

Deutsche Reichsbahn

Reichsbahndirektion Karlsruhe

Aktenzeichen

Bw.BA. Str 2

Akteninhalt:

Herstellung von Reichs-  
bahnwohnungen im Bezirk  
Straßburg 2

Früheres Aktenzeichen:

Hauptaktei

**V**

Aktenschrank:

*C*

Angefangen

*Nov.* 19 *42*

Aktenfach:

*4*

Beendet

19

~~Beamtenaktei (für Dez.)~~

Zimmer:

Band:

*1*

Vorstand  
des Eisenbahn-Betriebsamts  
Straßburg 2

Straßburg(Els), den 22.Okt.1942

15/Hw

An die  
Reichsbahndirektion  
K a r l s r u h e

12  
REICHSBAHNDIREKTION  
KARLSRUHE

23. OKT. 1942

f. Hg 50  
abgeht. Hg

14 m. g. r. a. n. d. e. n.

17  
L. 23  
10

Betr: Instandsetzung der Dienstwohnung des Vorstehers  
der Bm 5 Straßburg-Bischheim (Hoffnungsstraße)

Zu Verf 14 Lg 13 Uw Str 2 vom 9.10.1942

Anlagen: 1 Kostenanschlag 2 fach  
1 Wohnungsblatt G.R.

Mit obiger Verf wurde die in der Hoffnungsstraße freiwerdende Wohnung dem Vorsteher der Bm 5 Straßburg-Bischheim als Dienstwohnung zugewiesen.

Sämtliche Räume der Wohnung befinden sich in schlechtem Zustande und müssen daher instandgesetzt werden.

Anbei lege ich einen Kostenanschlag über diese Arbeiten gem Verf 1 F Kaow vom 3.2.1941 mit der Bitte um Genehmigung vor.

Frey



164

50 Th 3 Hw EBA Str 2

G. L. dem EBA Straßburg (Els) 2

mit dem Ersuchen, die Fristenkarteikarte ebenfalls beizufügen.

Karlsruhe, den 26. Oktober 1942  
R B D



15/Hw

Muscha.

der Rbd Karlsruhe

mit der beiliegenden Fristenkarteikarte  
zurückgeschickt.

Herrn Pr. V

verab. Herren Bez 14 und 1

mit der Bitte um Zustimmung zu dem  
auf 700,- RM umgesetzten Kostenanschlag.

*Finanz  
14.11*

*Bez 50*

*11 4 11*

Straßburg (Els) 30. OKT. 1942 19  
Vorstand des Eisenbahn-Betriebsamts 2

*11 4 50 T 201*  
*Zimmermann*

*12 11 5 11 1/2*

*(leh.)*

*11/14  
11/14  
11/14*

Guten Tag. 50

Im Auftrag des f. k. o. Hauptbüros 2 über die Hauptbuchführung  
werden noch keine Eintragungen auf 700 RM festgehalten  
Kontingentsplanung ist für die Zeit mit der Zustimmung des  
Kontingentsbüros n. bitte, die noch aufgeführt. Grunds.  
hängt mit Fremdbank zu diesem Bezug.

1130 / 10 //

P. R. V.  
/ 9 //

(M. 8. 42  
H.)



50 Th 2 Hiv EBA Str 2

Beschl. vom 11. November 1942

1) Au das EBA Strapburg. (E) 2

Prot.: wie vor

Auf Bericht: 15 / Hiv vom 22. 10. 42

Anlagen: 1 Kostenausschlag, 1 Wohnungsblatt, 1 Fristenkostenblatt

Die Zustandsprüfung der behauenen Wohnung, Hoffmingsstraße 40 in Strapburg-Schlichtingheim wird nach beilegendem gemäßigten Kostenausschlag im Betrag von 700,- Re genehmigt. Das Vorhaben ist zunächst in 3-facher Fertigung auf Formblatt anzumelden. Verrechnung auf Kap 1 Artikel 14, 2<sup>3</sup> v. 800 Thn Mittelpauschale.

2) Fz. g. K.

3) g. d. Aktien

*[Signature]* 10/11

*[Signature]* 10/11

# Deutsche Reichsbahn

Reichsbahndirektion Karlsruhe

Eisenbahn-Betriebsamt Strassburg 2 Ausbesserungswerk

Bahnhof-Strecke Strassburg-Bischheim

## Kostenanschlag

für die Instandsetzung der bahneigenen Wohnung, Hoffnungsstrasse Nr 40 (Erdgeschoss) in Strassburg-Schiltigheim

Bei Bahnbauten, Vermehrung der Streckengleise und Elektrifizierung von Strecken

Baulänge in km .....  
Baukosten für 1 km ..... RM

Abgekürzte  
Bezeichnung

Instandsetzung der Wohnung Hoffnungsstrasse 40 (Erdgeschoss)

Berechnungsstelle

Kapitel 1 Titel 14 Abschnitt ..... Ziff. 2/3  
Nr. 800 der Betriebs- Vermögensrechnung

Gesamtausgaben

700.-  
1.200.- RM

Von den Gesamtausgaben entfallen auf die Sachgebiete:

Urb  
~~Erb~~  
700.-  
1.200.- RM  
100 %

Urbgau  
Erbgau  
- RM  
%

Beb  
Nab  
- RM  
%

Von den Gesamtausgaben werden aus Einnahmen gedeckt durch

Baukostenzuschüsse Dritter ..... RM  
Sonstige Einnahmen ..... RM  
Baudarlehen Dritter ..... RM  
Zusammen ..... RM

Strassburg (Els) den 22. Oktober 1942

Reichsbahndirektion  
Vorstand des Eisenbahn-Betriebsamts 2.

Genehmigt in Höhe von ..... RM

Berlin, den ..... 19.....

Deutsche Reichsbahn  
Eisenbahnabteilungen des Reichsverkehrsministeriums

Genehmigt in Höhe von ..... RM mit Verfügung der Deutschen Reichsbahn Eisenbahnabteilungen des Reichsverkehrsministeriums

vom ..... 19.....

den ..... 19.....  
Reichsbahndirektion



Bauvorhaben	Verrechnungsstelle:
Instandsetzung der Wohnung Hoffnungs- strasse Nr 40 in Strassburg-Schiltigheim	Kapitel 1 Titel 14 Abschn 2/3 Nr 800 der Vermögensrechnung Betriebs

## Verteilung

der anschlagsmäßigen Ausgaben bei den einzelnen Bautiteln  
auf die Sachgebiete

1	2	3	4	5	6	7	8
Bau- titel	Gegenstand	Betrag des Bautitels RM	Von dem Betrage in Spalte 3 entfallen auf			Die Erneuerung Sp 4/5 beträgt ..... % (auf volle Zahl gerundet) von dem Betrag in Sp 3	
			Urb Erb RM	Erbgau RM	Nab RM	Erb Erbgau	
I	Grunderwerb . . . . .						
II	Bahnkörper (und Nebenanlagen) .						
III	Einfriedigungen der freien Strecken						
IV	Wegeübergänge . . . . .						
V	Durchlässe und Brücken . . . . .						
VI	Tunnel und Untergrundbahnen . .						
VII	Oberbau und Sicherungsanlagen .						
VIIa	Elektrische Zugförderung . . . . .						
VIII	Fernmeldeanlagen . . . . .						
IX	Bahnhöfe und Haltepunkte . . . .	700 - 1.200.-	700 - 1.200.-				
X	Werkstattsanlagen . . . . .						
XI	Außergewöhnliche Anlagen und sonstige Aufwendungen . . . . .						
XIII	Insgemein . . . . .						
XIV <sup>a</sup>	Frachten . . . . .						
	zus	700 - 1.200.-	700 - 1.200.-				

Bau- titel	3iff	U3iff	Anzahl	Gegenstand (Abschnitt, Bezeichnung, Einheitspreis)	Geldbetrag im	
					einzelnen RM	ganzen RM
IX	1	2		<u>Bahnhöfe und Haltepunkte</u> <u>Gebäude, Schuppen, Hallen</u> <u>Wohngebäude mit allem Zubehör an Neben- anlagen, Einrichtungen und Ausstattung= gen (auch Geräte)</u> <u>Wiederinstandsetzung der bahneigenen Wohnung, Hoffnungsstrasse Nr 40 Erdg. in Strassburg-Schiltigheim</u> ----- <u>Raum A.- Küche</u> 11 m2 Zweimaliger Kalkfarbenanstrich der Decke einschl. Vorarbeiten 1 m2 0.60 6.60 ✓ 8 m2 Zweimaliger Ölfarbenersatzanstrich auf Türen, Fenster usw. einschl. vor- heriges Abwaschen sowie Vorarbeiten 1 m2 1.35 10.80 ✓ 31 30 m2 Zweimaliger Patentfarbenanstrich auf Wände einschl. Vorarbeiten 1 m2 1.20 37.20 ✓ 45 1 lfdm Einfache Striche in Ölfarbenan- strich bis 2 cm breit 1 lfdm 0.20 RM 3.10 ✓ zusammen Raum A 65.60 ✓ 57.60 <u>Raum B.- Zimmer</u> 18 m2 Zweimaliger Ölfarbenersatzanstrich auf Türen, Fenster und Sockel einschl. vorheriges Abwaschen und verspachteln 1 m2 1.35 RM 24.30 ✓ 17 m2 Zweimaliger Kalkfarbenanstrich der Decke einschl. Vorarbeiten 1 m2 0.60 RM 10.20 ✓ 11 10 Rollen Tapeten liefern 1.00 11.00 ✓ 1 Rolle 1.10 RM 15.00 ✓ 16 lfdm Borte liefern und aufkleben 1 lfdm 0.20 RM 3.20 ✓ 11 10 Rollen gelieferte Tapeten sauber auf- kleben 9.90 11.70 ✓ 1 Rolle 0.90 RM zusammen Raum B 65.00 ✓ 58.60		



Bau- titel	3iff	U3iff	Anzahl	Gegenstand (Abchnitt, Bezeichnung, Einheitspreis)	Geldbetrag im	
					einzelnen RM	ganzen RM
				<u>Raum C.- Zimmer</u>		
			20	m2 Zweimaliger Ölfarbenersatzanstrich auf Türen, Fenster und Sockel, einschl. vorheriges Abwaschen und Verspachteln 1 m2 1.35 RM	27.00 31.05 ✓	
			22	m2 Zweimaliger Kalkfarbenanstrich auf Decke einschl. Vorarbeiten 1 m2 0.60 RM	13.20 ✓	
			11	Rollen Tapeten liefern 1,00 1 Rolle 1.80 RM	11.00 14.40 ✓	
			17	lfdm Borte liefern und aufkleben 1 lfdm 0.20 RM	3.40 ✓	
			11	Rollen gelieferte Tapeten sauber aufkleben 1 Rolle 0.90 RM	9.90 10.00 ✓	
			1	Stück Zimmerofen mit Zubehör liefern und aufstellen 1 Stück 80.-RM	Geräte 80.00 ✓	
				zusammen Raum C		152.85 64.50
				<u>Raum D.- Zimmer</u>		
			20	m2 Zweimaliger Ölfarbenersatzanstrich auf Türen, Fenster und Sockel einschl. vorheriges Abwaschen und Verspachteln 1 m2 1.35 RM	27.00 29.70 ✓	
				zusammen Raum D		29.70 ✓ 27.00
				<u>Raum E.- Zimmer</u>		
			13	m2 Zweimaliger Ölfarbenersatzanstrich auf Türen, Fenster und Sockel, einschl. vorheriges Abwaschen und Verspachteln 1 m2 1.35 RM	17.55 22.95 ✓	
			20	m2 Zweimaliger Kalkfarbenanstrich der Decke einschl. Vorarbeiten 1 m2 0.60 RM	12.00 ✓	
			15	Rollen Tapeten liefern 0.70 1 Rolle 1.10 RM	10.50 21.00 ✓	
			18	lfdm Borte liefern und aufkleben 1 lfdm 0.20 RM	2.70 5.60 ✓	
			15	Rollen gelieferte Tapete sauber aufkleben 1 Rolle 0.90 RM	13.50 ✓	
				zu übertragen	78.05 56.25	

Bau- titel	3iff	U3iff	Anzahl	Gegenstand (Abchnitt, Bezeichnung, Einheitspreis)	Geldbetrag im	
					einzelnen RM	ganzen RM
				Übertrag	56.25 78.05 ✓	
			185	m2 tannener Fußboden abschleifen einschl. erstmaliges Einwaschen 1 m2 2.30 RM 2.00	37.00 46.00 ✓	
			1	Stück Zimmerofen mit Zubehör liefern und aufstellen 1 Stück 80.-RM	Geräte 80.00 ✓	
				zusammen Raum E		199.05 93.25
				<u>Raum F.- Zimmer</u>		
			10	m2 Zweimaliger Ölfarbenersatzanstrich auf Türen, Fenster und Sockel, einschl. vorheriges Abwaschen und Verspachteln 1 m2 1.35 RM	10.80 15.60 ✓	
			13	m2 Zweimaliger Kalkfarbenanstrich der Decke einschl. Vorarbeiten 1 m2 0.60 RM	7.80 ✓	
			14	Rollen Tapeten liefern 0.40 1 Rolle 1.00 RM	5.60 14.00 ✓	
			15	lfdm Borte liefern und aufkleben 1 lfdm 0.20 RM	1.50 3.00 ✓	
			14	Rollen gelieferte Tapeten sauber aufkleben 1 Rolle 0.90 RM	12.60 ✓	
				zusammen Raum F		38.30 50.90 ✓
				<u>Raum G.- Badezimmer</u>		
			6	m2 Zweimaliger Kalkfarbenanstrich auf Decke einschl. Vorarbeiten 1 m2 0.60 m	3.60 4.00 ✓	
			21	m2 Zweimaliger Ölfarbenersatzanstrich auf Wände einschl. vorheriges Abwaschen und Verspachteln 1 m2 1.35 RM	28.35 40.50 ✓	
			10	lfdm Einfache Streiche Ölfarbenersatzanstrich bis 2 cm breit 1 lfdm 0.20 RM	2.00 5.00 ✓	
				zusammen Bade zimmer		40.50 33.95



Bau- titel	3iff	L3iff	Anzahl	Gegenstand (Abschnitt, Bezeichnung, Einheitspreis)	Geldbetrag im	
					einzelnen RM	ganzen RM
				<u>Raum H.- Zimmer</u>		
			6	m2 Zweimaliger Olfarbenersatzanstrich auf Türen, Fenster und Sockel einschl. vorheriges Abwaschen und Verspachteln 1 m2 1.35 RM	8,10 <del>10.80</del>	
			10	m2 Zweimaliger Kalkfarbenanstrich der Decke einschl. Vorarbeiten 1 m2 0.60 RM	6.00 ✓	
			10	Rollen Tapeten liefern 0,70 1 Rolle 1.00 RM	7.00 <del>10.00</del>	
			14	lfdm Borte liefern und aufkleben 1 lfdm 0.20 RM	2,80 <del>2.80</del>	
			10	Rollen gelieferte Tapete sauber auf- kleben 1 Rolle 0.90 RM	9.00 ✓	
				zusammen Raum H		<del>38.60</del> 32,20
				<u>Kleiner Flur</u>		
			7	m2 Zweimaliger Kalkfarbenanstrich auf Decke einschl. Vorarbeiten 1 m2 0.60 RM	4.20 ✓	
			28	m2 Zweimaliger Olfarbenersatzanstrich auf Wände einschl. vorheriges Abwaschen und Verspachteln 1 m2 1.35 RM	37.80 ✓	
				zusammen Kleiner Flur		42.00 ✓
				<u>Grosser Flur</u>		
			18	qm Zweimaliger Olfarbenersatzanstrich auf Fenster, Türen und Sockel einschl. vorheriges Abwaschen und Verspachteln 1 m2 1.35 RM	24,30 <del>54.00</del>	
			15	m2 Zweimaliger Kalkfarbenanstrich der Decke einschl. Vorarbeiten 1 m2 0.60 RM	9.00 ✓	
			22	Rollen Tapeten liefern 0,40 1 Rolle 0.80 RM	8,80 <del>17.60</del>	
			26	lfdm Borte liefern und aufkleben 1 lfdm 0.20 RM	2,60 <del>5.20</del>	
				zu Übertragen	<del>85.80</del>	44,70

Bau- titel	3iff	L3iff	Anzahl	Gegenstand (Abschnitt, Bezeichnung, Einheitspreis)	Geldbetrag im	
					einzelnen RM	ganzen RM
				<u>Übertrag</u>	44,70 <del>85.80</del>	
			22	Rollen gelieferte Tapete sauber auf- kleben 1 Rolle 0.90 RM	19.80 ✓	
				Zusammen Grosser Flur		<del>105.80</del> 64,50
				<u>Abort</u>		
			2	m2 Zweimaliger Kalkfarbenanstrich auf Decke einschl. Vorarbeiten 1 m2 0.60 RM	1.20 ✓	
			13	m2 Zweimaliger Olfarbenersatzanstrich auf Wände einschl. vorheriges Abwa- schen und Verspachteln 1 m2 1.35 RM	17.55 ✓	
				zusammen Abort		18.75 ✓
				<u>Gipserarbeiten in sämtlichen Räumen</u>		
				Ausbessern grösserer schadhaften Putzstellen an Decken und Wände Pauschal	100.00 ✓	
				zusammen Gipserarbeiten		100.00 ✓
				<u>Elektrische Beleuchtung</u>		
				Instandsetzung und <del>umändern</del> der elektr. Beleuchtung Pauschal	50.- <del>150.00</del>	
				zusammen elektr. Beleuchtung		<del>50.-</del> 150.00 ✓

Bau- titel	Ziff	Lziff	Anzahl	Gegenstand (Abschnitt, Bezeichnung, Einheitspreis)	Geldbetrag in	
					einzelnen RM	ganzen RM
				<u>Kostenzusammenstellung</u>		
				Raum A - Küche	<del>55.00</del>	57,60
				" B - Zimmer	<del>65.00</del>	58,60
				" C - "	<del>152.85</del>	64,50
				" D - "	<del>29.70</del>	27,00
				" E - "	<del>199.05</del>	93,25
				" F - "	<del>50.90</del>	38,30
				" G - Badezimmer	<del>48.30</del>	33,95
				" H - Zimmer	<del>38.60</del>	32,20
				" - Kleiner Flur	<del>42.00</del>	42,00
				" - Grosser Flur	<del>105.60</del>	64,50
				" - Abort	<del>18.75</del>	18,75
				Gipsarbeiten	100.00	100,00
				Elektr. Beleuchtung	150.00	50,00
				Für Unvorhergesehenes und zur Abrundung	<del>1066.35</del> <del>133.65</del>	680,65 18,35
				zusammen:		<del>1.200.00</del> 700,00
				<u>C prüft</u> Kantonrat des 10. November 1942 Bauabteilung 50 Nr 2 Hro EBA Str 2 <i>[Signature]</i>	Festgestellt: <i>[Signature]</i> F. EOS festgestellt auf 700,- RM <i>[Signature]</i> TE02	



Vorstand des Eisenbahn-Betriebsamts  
Straßburg 2  
12 Hw

Straßburg(Els), den 14.Juli 1943

An die  
Reichsbahndirektion  
K a r l s r u h e



Betr: Instandsetzung der Dienstwohnung  
Nr.301 im Haltepunkt Mundolsheim

Anl: 1 Kostenzusammenstellung  
1 Wohnungsblatt  
1 Fristenkarte

Die seit dem 1.1.1941 leerstehende Wohnung im Haltepunkt Mundolsheim wurde dem Eisenbahnbetriebswart Ruch, welcher zur Wahrnehmung der Verwalterstelle nach dorthin versetzt ist, als Dienstwohnung zugewiesen.

Sämtliche Räume der Wohnung befinden sich in sehr schlechtem Zustande und müssen vorher instandgesetzt werden.

Die erforderlichen Materialien können hier noch beschafft und die Arbeitskräfte zugewiesen werden.

Anbei lege ich eine Kostenzusammenstellung im Betrag von 320.-- RM über diese Instandsetzungsarbeiten vor, mit der Bitte um möglichst baldige Genehmigung, damit Ruch demnächst die Wohnung beziehen kann.

*Fug*

*(M.)*

Lützelburg, den 5.4.1944

An die


Reichsbahn - Direktion

K A R L S R U H E

vorab EBA Strassburg /2

TL<sup>2</sup>

f 12/4



50

48

Unterzeichneter erlaubt sich unten aufgeführtes Gesuch der RBD Karlsruhe zu unterbreiten, mit der Bitte demselben gute Aufnahme zu gewähren und die Genehmigung aussprechen zu wollen.

In meiner Dienstwohnung, die ich seit dem 5.8.1941 bezogen habe, ist keine Badezimmereinrichtung vorhanden. Nun bietet sich noch, trotz der heutigen Einschränkungen die Gelegenheit dieselbe im Handel zu erhalten. Hierfür kommt eine Badewanne mit Ofen in Betracht.

Aus hygienischen Gründen wäre ein Badezimmer für meine Familie sehr erwünscht. Die Wasserleitung ist in der Wohnung vorhanden sowie das Zimmer für die Badeeinrichtung. Dieselbe wird in einfacher Weise eingerichtet.

Ausserdem ist hier noch zu bemerken, dass Lützelburg, sowie deren Umgebung keine öffentliche Badeanstalt besitzt.

Ich bitte daher um die Genehmigung der entstehenden Kosten, die etwa 400 Rm betragen.

Gesuch von :

Karl S c h m i t t t.EL.

Bm Vorsteher in

Lützelburg

*Smith*

Gesehen. Die Einrichtung des Bades ist nicht kriegswichtig. Mit Rücksicht auf die sich hier noch bietende günstige Gelegenheit der Beschaffung, kann der Antrag trotzdem befürwortet werden. Ich bitte um Entscheidung.

Anl: 1 Bestellschein Nr 12 Straßburg(Els), den 11. April 1944  
1 Eisenanforderung Vorstand des Eisenbahn-Betriebsamts 2

*Lyon Reg 14*

*mit der Bitte um Ihre Billigung.*

*Reg 50*

*f 13/4*

*Frey*

*11.4.44*



4. Dez 50.

Der Luftballapparat entspricht nicht der Beschreibung im  
Museum z. Oben und Aufsicht. Der Ball soll nach  
einem Skizze z. Bild vorliegen, mit dem man einen  
Knoten, welcher Kanten in ein Längs- und Querschnitt  
soll. Es ist ungenügend, dass nach weiten Stücken unter-  
suchen. Der Aufbau ist wegen gleichzeitiger Messung  
unzulänglich, und es wird schwierig ist.

Th 2  
14

14  
1-14  
4  
Gegen 14.

Th 2  
Ablesung der  
nach Kreiswiderstand  
150 A 135

Der Plan z. Untersuchungen liegt bei. Auf dem  
unmittelb. Ergebnis ist die Aufschreibung in. Aufschreibung  
unmittelbar unter Fußboden z. zukünftigen Untersuchungen.  
Die Untersuchung findet statt. Es folgt mit der

Warten?

Deutsche Reichsbahn  
Reichsbahndirektion Karlsruhe  
Der Präsident

Karlsruhe, den 19. Sept. 1941

Pr A 1

An die Herren Abt L, Dez und Hilfsarb

Betr. Direktionssitzung.

Die allgemeine Direktionssitzung fällt am Montag,  
den 22. September 1941 aus.

gez Dr Roser

Beglaubigt:

*beurkundete Unterschriften & die Unterschriften*

*F. Deyss.*



*Knyllia*

RS

*[Handwritten signature]*  
*F. Deyss.*  
*11/5*



50722 HN 8BAH 2.

Berchl. 17. Mai 44.

i.) An sub 8BA Grapsburg 2.

(Zett. Einweisung zum Subst. „Luzelbning“)

Berchl. Ber. v. 11. 4. 44.

Anlagen: 1 Aufstellungsplan, 1 Zusammenfassung

Für Antony wird, du wirst beigebewiesen,  
abgeleitet.

2.) J. A.

L. 17. 1895

50

14

Th. 2

Kgl.

St. 1

50 TL 30 HW CBA Nr. 2

Reschl. 22. Juli 43.

1.) An das CBA Krapfing & Co.

(Betr. mein vor

ber. 12 HW v. 14.7.43

Anlagen: mein vor.

✓ Abk. 12 HW v. 14.7.43  
Die Zustimmung der Krapfing & Co. ist im Juli:  
junkt, Mündelschein wird auf der rotgezeichneten  
Kontingenzformulareinstellung in Beträge von 170.00 Taler  
genehmigt. Die Kisten sind mit 1000 Pfund  
mitteln auf Kap. i Titel 14, 2<sup>3</sup> (K: 500) zu bestrichen.

Die Preise für die Fugaten sind den Krapfing & Co.  
unter. einzufügen. Im letzten Krapfing &  
blatt der Fugaten Krapfing & Co. ist die Abk. v.  
Genehmigung in Form. Die Kisten sind mit 1000 Pfund  
mit 1000 Pfund, die in Fugaten sind zu bestrichen.

2.) gda.

12<sup>2</sup>/<sub>7</sub>

4/2 12 1/4  
Abk. 12 HW v. 14.7.43

Abk. 12 HW v. 14.7.43  
12.7.43

50

1

TL 2

TL 2

TL 2

TL 2

TL 2

TL 2